

Atención a Consultas sobre la convocatoria para: “Desarrollo e implementación de metodología para evaluar cualitativa y cuantitativamente el involucramiento de actores locales en restauración y adaptación en Honduras, a través de una organización local” N.º - CF-04

Proyecto: "Uso de Soluciones Basadas en la Naturaleza para Mejorar la Resiliencia a Eventos Climáticos Extremos en la Región Atlántica de Centroamérica"

Fecha: 5 de Marzo de 2025

1. En los TDR se menciona que el contrato tiene una duración de 8 meses, pero también se establece un cronograma de 160 días para los entregables. ¿Podrían confirmar la duración exacta del contrato?
El tiempo de la consultoría es de 8 meses. El tiempo de entrega está planteado para permitir la revisión de los últimos entregables y revisión previo al cierre de la consultoría.
2. ¿Existe una base de datos previa con actores locales involucrados en restauración y adaptación en Honduras que podamos utilizar como referencia para el levantamiento de información primaria?
Los datos previos serán compartidos por CATIE. Se trata de actores clave presentes en las zonas prioritarias en el proyecto REFORES en Honduras. Esta base de actores evaluados con la herramienta de decisión propuesta puede y, de preferencia, deber ser extendida para incluir a otros actores con potencial de involucrarse en actividades de restauración (productores individuales, productores agremiados, organizaciones locales, implementadores de proyectos, municipalidades, viveros, centros de recolección de semillas, etc.) de tal forma que se considere un número amplio de actores a involucrarse.
3. ¿El mapeo de actores debe construirse desde cero o se cuenta con información previa que debe ser actualizada y complementada?
El mapeo de actores que será presentado por CATIE tiene que ser organizado y complementado para incluir a un mayor número de actores con potencial de involucrarse con actividades en restauración para la adaptación.
4. ¿WRI y CATIE apoyarán en la logística y convocatoria de los participantes para el levantamiento de información?
WRI y CATIE pueden participar en el proceso para complementar el mapeo de participantes. De la misma manera, la organización consultora podrá participar en las actividades del proyecto REFORES de tal manera que puedan integrarse oportunidades

de consulta e identificarse sinergias. Se espera una estrecha colaboración y planeación con ambas organizaciones ejecutoras en el transcurso de la consultoría.

5. ¿Podrían confirmar el monto del presupuesto asignado para la consultoría? Asimismo, ¿este monto es fijo o existe flexibilidad para ajustes según la propuesta técnica presentada?
6. El monto es fijo para la consultoría (US\$25,000) y debe contemplar todos los costos directos e indirectos asociados a su desarrollo.

7. Metodología y enfoque: ¿Hay algún enfoque o marco teórico específico que consideren esencial para el éxito del proyecto?

No hay un enfoque o marco específico, pero una propuesta factible implica el desarrollo de una evaluación multicriterio que complemente el trabajo avanzado para la toma de decisiones sobre inversión en restauración para la adaptación, que se integre al “marco de resiliencia” propuesto por el proyecto REFORES y se integre al desarrollo de un esquema de implementación de actividades de restauración a comenzar en el año 3 tal como está conceptualizado en el proyecto.

8. Datos y Recursos Técnicos: ¿Qué datos específicos (cualitativos y cuantitativos) serán proporcionados por parte de WRI y CATIE para el equipo de consultoría, y en qué formatos?

Los datos previos serán compartidos por CATIE. Se trata de una base de datos de actores clave presentes en las zonas prioritarias en el proyecto REFORES en Honduras. Esta base de actores evaluados con la herramienta de decisión propuesta puede y, de preferencia, deber ser extendida para incluir a otros actores con potencial de involucrarse en actividades de restauración (productores individuales, productores agremiados, organizaciones locales, implementadores de proyectos, municipalidades, viveros, centros de recolección de semillas, etc.) de tal forma que se considere un número amplio de actores a involucrarse.

Además de esto, se compartirán las evaluaciones preliminares que se desarrollaron en el marco del proyecto en el primer año de ejecución, las cuales podrán servir para acotar los criterios de evaluación en el diseño y desarrollo de la herramienta de decisión. Cabe destacar que esta deberá ser complementada con la evaluación de las condiciones actuales que permitirían el financiamiento, acuerdo y despliegue de recursos para llevar a cabo actividades de restauración en la zona de interés por actores diversos.

9. ¿Qué apoyo logístico proporcionará CATIE para las actividades de campo o capacitación, si corresponde?

CATIE y WRI, como organizaciones técnicas ejecutoras, podrán acompañar y asesorar en la construcción de la herramienta de decisión. Asimismo, compartirán espacios y oportunidades de entrenamiento de tal forma que la organización consultora integre consideraciones críticas para el desarrollo de actividades de restauración para la adaptación (consideraciones de género, seguimiento y cumplimiento de salvaguardas

ambientales y sociales, mejores prácticas de restauración) y tenga espacios de vinculación e intercambio con las organizaciones locales.

10. ¿Tienen alguna preferencia sobre la plataforma o tecnologías que se deben utilizar para la base de datos que se creará en el proceso de la consultoría?

La base de datos puede ser centrada en una hoja Excel, con referencia a un documento que capture mayor información estandarizada por actores y archivos según el perfil de los actores y la evidencia de cumplimiento de criterios identificados y priorizados.

11. ¿Cuál es el propósito principal de la base de datos? ¿Qué preguntas clave esperan responder con ella, o que tipo de análisis o informes esperan generar a partir de la misma?

La herramienta a desarrollar, basada en la evaluación de criterios tiene que servir a identificar, categorizar y determinar la capacidad de actores para involucrarse en el marco del proyecto REFORES en las actividades de restauración siguiendo los esquemas de financiamiento acordados. Se vincula entonces a reconocer los actores que estén en capacidad de adoptar los paquetes técnicos definidos por CATIE en los sitios identificados.

12. En el proceso de evaluación de las propuestas, ¿cómo se comparará el precio entre las diferentes ofertas, y qué otros criterios se utilizarán para determinar la mejor relación costo-beneficio dentro del presupuesto disponible?

El presupuesto asignado a este proyecto este fijo por lo que el aplicante debe contemplar todos los costos generales en los que incurra por el trabajo asociado. La evaluación sigue el desglose presentado en el documento de base – buscando capturar la operación de las actividades y el equipo contemplado de manera realista y conservadora.

13. ¿Qué tipo de gastos son no elegibles para el proceso de desarrollo de la consultoría? Costos que no contribuyan como insumo a la entrega del proyecto. El documento de bases determina la configuración de base que debe tener el equipo. El aplicante puede y debe, si así lo considera óptimo para la entrega de los resultados, incluir a mayor personal y/o recursos que le asegure el logro de los resultados y entregables deseados.

14. ¿Se asignará por aparte algún tipo de seguro médico para los consultores o se debe considerar dentro del presupuesto asignado?

Se debe considerar como parte del presupuesto que incluye costos directos e indirectos - tienen que correr por cuenta de la organización y por ende, implícitos en el costo unitarios de los integrantes del equipo. Las partes contratantes tienen que contar con seguros. Por favor, revisar los requerimientos estipulados en el contrato borrador que se incluye como referencia en el documento de base.

15. Hitos y Entregables: ¿Podrían detallar los criterios de aceptación para cada uno de los entregables técnicos clave? (Claridad sobre cómo se evaluará el trabajo).

Los entregables deben de brindar claridad absoluta sobre el proceso de la elaboración de la herramienta de decisión, claridad sobre el alcance de los criterios de decisión que se integran en la herramienta y el plan para su implementación. Una vez la herramienta de decisión este consensuada, la organización consultora deberá detallar con claridad el proceso de consulta e implementación, documentando los espacios de consulta para la revisión de actores evaluados. La organización deberá ultimadamente presentar una recomendación concreta basada en la implementación realizada, facilitando el enlace e integración de actores al proceso del proyecto.

16. ¿Tienen algún modelo o plantilla específico que debamos utilizar para los entregables?
No. Sin embargo, los entregables tienen que presentarse en formatos editables, con presentaciones y bases de datos adjuntas (según sea el caso) para facilitar la presentación de procesos y la referencia a actores involucrados en el proyecto.

17. ¿Cómo se gestionarán los cambios en los requisitos técnicos o en el alcance del proyecto durante la ejecución?
El trabajo avanzará en las fases propuestas en el documento base. Cuando menos, cada una de estas fases ofrecerá un espacio para revisión y alineamiento con los equipos de CATIE y WRI. Sin embargo, el proyecto establece un canal de comunicación y consulta, directa y constante para asegurar el alineamiento y sinergias con el proyecto en todo momento.

18. ¿Cómo se manejará la resolución de problemas técnicos que surjan durante el proyecto?
La resolución dependerá del tipo de problemas que se enfrente y queda por determinarse según sea el caso. Reuniones periódicas entre las entidades ejecutoras (CATIE y WRI) están dirigidas a mitigar la probabilidad de problemas técnicos a lo largo del proyecto y brindar un espacio para resolver dichos problemas técnicos a fin de lograr la información necesaria para avanzar en el proyecto. En caso último, la entidad contratante resolverá cualquier problema a los términos de contratación establecidos en el Contrato propuesto.

19. Transferencia de conocimientos: ¿Existirá alguna transferencia de recursos de capacitación (materiales, acceso a expertos, etc.) estarán disponibles por parte de personal de WRI y CATIE hacia el equipo de consultores?
Sí. La organización consultora contará con acceso exclusivo a los avances de los integrantes del equipo REFOR (tanto de CATIE como de WRI) y podrá consultar con los expertos para validar las propuestas técnicas, alcance y enfoques de trabajo, asegurando con ello la información completa.

20. ¿Cómo se manejará el proceso en el fortalecimiento de las capacidades para los talleres de introducción y capacitación sobre el uso de metodologías de compromiso social con conciencia de género en Honduras que se menciona en la Actividad 10, es decir cuáles serían las actividades de manera concreta por parte del equipo consultor?

El equipo consultor acompañara a la actividad que es liderada por CATIE. El acompañamiento está orientado a recoger el enfoque y adoptar la capacidad de respuesta en el tema de género.

21. Seguridad y trabajo de campo: ¿Qué protocolos de seguridad debemos seguir durante el trabajo de campo?

Referencia a las salvaguardas ambientales y sociales, y medidas identificadas. Considerar que las medidas no son exhaustivas ya que el proyecto puede presentar situaciones diferentes a las utilizadas para definir dichas medidas.

22. ¿Qué consideraciones éticas debemos tener en cuenta durante la investigación?

Referencia a las salvaguardas ambientales y sociales, y medidas identificadas. Considerar que las medidas no son exhaustivas ya que el proyecto puede presentar situaciones diferentes a las utilizadas para definir dichas medidas.

23. Comunicación: ¿Existen oportunidades para publicar los resultados del proyecto en revistas académicas o profesionales, la publicación de estos será de uso exclusivo del Proyecto o como organización proponente podremos comunicar en nuestros canales y medios digitales?

El trabajo producto de esta consultoría no podrá ser utilizado en oportunidades de publicación. Por favor, revisar la sección de términos del contrato incluido como anexo.

24. Mejores prácticas: ¿Existen mejores prácticas o lecciones aprendidas de otros proyectos que podríamos adaptar y aplicar en este contexto?

No de momento. Dado que la consultoría se realizará de manera estrecha con los equipos del proyecto REFORRES de CATIE y WRI, no se descarta que se ofrezcan estas mejores prácticas o lecciones aprendidas de manera puntual en el transcurso de la consultoría.

25. ¿Consideran que se debe hacer uso de algún un proceso formal para capturar y documentar las lecciones aprendidas durante el proceso de la consultoría por parte de WRI y CATIE?

Si, es importante mantener un registro y narrativa del proceso seguido para el desarrollo de la herramienta de decisión y, posteriormente, de su implementación para la toma de decisión sobre la selección de actor involucrado en la actividad de restauración bajo el proyecto REFORRES.